

"УТВЕРЖДАЮ"
И. о. генерального директора ООО "ЗНСМ"
Е. В. Сорокин
" " 20__ г.

**Ведомость объемов работ
Строительство и содержание внутрипромысловых автомобильных зимних снежно-ледовых дорог
ООО "СК "РУСВЬЕТПЕТРО" в 2019г. "Восток".**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1.	Висовое месторождение	км.	5,00
1.1	Автодорога от куста №4 Северное Хоседаю до скважины №14П Висовое (1 категория)	км.	5,00
1.1.1.	Строительство	км	5,00
1.1.2.	Содержание с 01.01.19г.	км/мес	5,00/4
2.	Северо-Хоседаюское месторождение	км.	15,10
2.1.	Автодорога-объезд ЦПС с востока и северо востока до т.п. с автодорогой ЦПС Северное Хоседаю -ДНС Висовое (1 категория)	км.	2,10
2.1.1.	Строительство	км	2,10
2.1.2.	Содержание с 01.01.19г.	км/мес	2,10/4
2.2.	Автодорога- объезд ЦПС до куста № 1 для демонтажа БУ (1 категория)	км	1,00
2.2.1.	Строительство	км	1,00
2.2.2.	Содержание с 01.01.19г.	км/мес	1,00/4
2.3.	Автодорога от карьера Лапкосе до скважины 7 Зап. Хоседаю (1 категория)	км	12,00
2.2.1.	Строительство	км	12,00
2.2.2.	Содержание с 01.01.19г.	км/мес	12,00/4
	Всего	км	20,10

Заместитель генерального директора по производству -
Главный инженер ООО "ЗНСМ"

Р.М. Ямаев

Начальник ПТО ООО "ЗНСМ"

Е.А. Зуев

И. о. руководителя ОСП ООО "ЗНСМ" г.Усинск

В. П. Ладонко